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Ogłoszenie

Numer

2025-97769-237871

Id

237871

Powstaje w kontekście projektu

FENX.01.03-IW.01-0001/24 - "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru 
metropolitalnego – etap II"

Tytuł

ZADANIE 8 – NADZÓR INWESTORSKI – INŻYNIER KONTRAKTU 
w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 
kieleckiego obszaru metropolitalnego – etap II" dofinansowanego 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia o podobnym charakterze 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w Sekcji 3.2.1 pkt 2) lit. j) Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027. 
Przedmiot zamówień polegać będzie na powtórzeniu czynności opisanych w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym w przypadku konieczności sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu po dacie 30.11.2027r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień jw. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń 
podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamówienia te będą polegały na wykonaniu 
podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu 
przy realizacji Zadań, o których mowa w pkt 4 Zapytania ofertowego. Sposób realizacji usługi odbywać się 
będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” 
Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień, do których nie ma zastosowania Ustawa Pzp.
Zamówienia zostały przewidziane w ogłoszeniu Zapytania ofertowego dla zamówienia podstawowego i 
będą zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu 
jego wartości i wynosi maksymalnie 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie 
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, 
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w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu 
rękojmi.

Warunki zmiany umowy

Wzór Umowy z Załącznikami nr 1 - 3 stanowiący Część II Zapytania ofertowego zawiera wszystkie istotne 
dla stron postanowienia realizacji przedmiotu zamówienia. We wzorze Umowy określono warunki płatności 
oraz warunki zmiany postanowień Umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2025-07-22
1. Część I Zapytania ofertowego - Załączniki do IDW.pdf
2. Część II Zapytania ofertowego - Wzór umowy z Załącznikami.pdf
3. Część III Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf
4. Załączniki do IDW-edytowalne.zip
5. Część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla wykonawców (IDW).pdf

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2025-07-22

Data ostatniej zmiany

2025-07-22

Termin składania ofert

2025-08-19 13:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701 Kielce
NIP: 9591164932

Osoby do kontaktu

KAROLINA GOS
tel.: 41 365-31-00
e-mail: karolina.gos@wod-kiel.com.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

ZADANIE 8 – NADZÓR INWESTORSKI – INŻYNIER KONTRAKTU

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1.�Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi realizacja Zadania 8 - Nadzór Inwestorski 
- Inżynier Kontraktu (zwana dalej Inżynier Kontraktu) w rozumieniu FIDIC tj. Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów), 
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Federation Internationale 
des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie 
angielsko-polskie 2008, (czerwony FIDIC) oraz zgodnie z prawem polskim na roboty budowlane 
planowane do realizacji w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego 
obszaru metropolitalnego – etap II" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w zakresie budowy: ok. 4,6 
km kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy kanalizacyjnych i 1 szt. pompowni ścieków dla 
następujących Zadań i w planowanych terminach:
a)�Zadanie 1 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Machałowej
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 0,125km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,014km.
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Planowany okres realizacji robót budowlanych: 03.2026r. ÷ 08.2026r.
b)�Zadanie 2 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Siedmiu Źródeł
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 0,067km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,016km.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 03.2026r. ÷ 08.2026r.
c)�Zadanie 3 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Bernardyńskiej od nr 7 do nr 31
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 0,366km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,030km.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 01.2026r. ÷ 09.2026r.
d)�Zadanie 4 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Bernardyńskiej od nr 55 do nr 46
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 0,924km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,125km.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 09.2026r. ÷ 09.2027r.
e)�Zadanie 5 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Podklasztornej od nr 56 do nr 75B 
(wysięgnik w ul. Bernardyńskiej)
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 0,098km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,052km.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 09.2025r. ÷ 02.2026r.
f)�Zadanie 6 – Budowa systemu kanalizacji w ul. Warszawskiej układ z pompownią ścieków
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości ok. 1,301km, budowę rurociągu 
tłocznego o długości ok. 0,112km, budowę odcinków przyłączy do granicy działek o łącznej długości 
ok. 0,089km oraz budowę 1 przepompowni ścieków.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 08.2025r. ÷ 10.2026r.
g)�Zadanie 7 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej,  Za Walcownią i Zalesie
Zadanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 1,214km oraz budowę odcinków 
przyłączy do granicy działek o łącznej długości 0,103km.
Planowany okres realizacji robót budowlanych: 07.2026r. ÷ 09.2027r.
Szacowana wartość robót budowlanych realizowanych w ramach w/w Zadań, dla których Inżynier 
Kontraktu ma pełnić nadzór, wynosi: ok. 9,3 mln PLN netto.
2.�Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności:
a)�pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo 
budowlane;
b)�pełnienie funkcji Koordynatora / Administratora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego 
w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe 
sprawowanie tego nadzoru;
c)�przygotowanie i zgłoszenie zlecenia do stosownych instytucji (w przypadku kiedy wynika to z 
uzgodnień / decyzji / porozumień i itp.) w celu wykonywania przez te instytucje nadzoru branżowego 
w trakcie realizacji robót budowlanych (np. telekomunikacja, Zakład Gazowniczy i in.). Wykonawca 
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usługi Inżyniera Kontraktu jako koordynator prac nadzoru branżowego, winien w swojej ofercie 
przewidzieć ponoszenie kosztów tegoż nadzoru;
d)�zarządzanie finansowe w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; 
e)�bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
f)�mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
g)�przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia kontraktu na roboty, w tym 
wszystkich procedur z załącznikami;
h)�wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Zapytania 
ofertowego – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4.�Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, 
do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, dla Jednostki Realizującej 
Projekt spółki Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
zwany dalej „Regulaminem” oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na 
lata 2021 -2027. 
5.�Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą o której mowa w §19 ust. 5 Regulaminu (tzw. 
procedura odwrócona), zgodnie z którą Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a 
następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka 
możliwość została przewidziana w Zapytaniu ofertowym.
6.�Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: 
https://wod-kiel.com.pl/regulamin-udzielania-zamowien-w-spolce-wodociagi-kieleck-
ie-sp-z-o-o-w-kielcach-dla-zamowien-do-ktorych-nie-ma-zastosowania-ustawa-pzp/
7.�Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się wyłącznie 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (BK2021) 
- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
8.�Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie Zapytania ofertowego, 
składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie 
dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą BK2021. Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za 
pośrednictwem - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert zostały wskazane w pkt 18 IDW. 
12. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne zamieszczenia większej ilości informacji, 
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szczegółowe informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zawarte są w Zapytaniu 
ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

Okres gwarancji

Okres rękojmi za wady obwiązywać będzie 36 miesięcy, licząc od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Ostatniego Raportu Kwartalnego z realizacji Umowy na Usługi dla ostatniego z 
Zadań - pkt 9.4 IDW

Kody CPV

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
79994000-8 Usługi zarządzania umowami

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

Miejscowość

Kielce

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2027-11-30

Opis

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z pkt 9 IDW):
1.�Termin rozpoczęcia Umowy – termin zawarcia Umowy
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2.�Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi uwarunkowany jest 
terminem zawarcia pierwszej umowy w ramach poszczególnych postępowań przetargowych, dla 
Zadań, o których mowa w pkt 4 IDW. 
Planowane terminy zawarcia umów na roboty budowlane są tożsame z terminem rozpoczęcia robót 
budowlanych dla nadzorowanych Zadań wskazanych w pkt 4 IDW. Terminy te są orientacyjnymi 
(szacunkowymi) terminami rozpoczęcia robót budowlanych.
Zamawiający niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę o podpisaniu umowy, na realizację 
poszczególnych Zadań i terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz przekaże dokumenty 
kontraktowe, celem zapewnienia właściwego sprawowania nadzoru budowlanego.
3.�Terminem zakończenia realizacji usługi Inżyniera Kontraktu będzie data zatwierdzenia Ostatniego 
Raportu Kwartalnego (będzie stanowił raport końcowy) z realizacji Umowy na Usługi oddzielnie 
dla każdego Kontraktu na roboty, o których mowa w pkt 4.1 IDW z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień IDW. 
Zadania�/ Planowany (szacunkowy) okres nadzoru nad robotami budowlanymi:�
Zadanie 1�03.2026 ÷ 08.2026�
Zadanie 2�03.2026 ÷ 08.2026��
Zadanie 3�01.2026 ÷ 09.2026��
Zadanie 4�09.2026 ÷ 09.2027��
Zadanie 5�09.2025 ÷ 02.2026��
Zadanie 6�08.2025 ÷ 10.2026��
Zadanie 7�07.2026 ÷ 09.2027��
Planowany Okres Zgłaszania Wad (maksymalny) dla powyższych Zadań to 31.10.2027r.
Planowany termin  złożenia  ostatniego Raportu Kwartalnego (będzie stanowił raport końcowy) z 
realizacji Umowy na Usługi oddzielnie dla każdego Kontraktu na roboty - do 14 dni po wydaniu 
Świadectwa Wykonania / Protokołu odbioru końcowego.
Aktualnie Zamawiający planuje realizację umów na roboty według Warunków Kontraktowych FIDIC 
(tzw. Czerwona książka), przy czym Zamawiający zastrzega, iż poszczególne Zadania, o których 
mowa w pkt 4.1 IDW mogą nie być realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający informuje, że Okres Zgłaszania Wad dotyczyć będzie wyłącznie Kontraktów 
realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC (tzw. Czerwona książka). 
Planowane terminy zakończenia robót budowlanych dla nadzorowanych Zadań podano w pkt 4.1 
IDW. Terminy te są orientacyjnymi (szacunkowymi) terminami zakończenia robót budowlanych. 
Usługa będzie realizowana do zakończenia i rozliczenia ostatniego z Zadań (o których mowa w 
pkt 4.1 IDW) będących przedmiotem nadzoru i zatwierdzenia Ostatniego z Raportów Kwartalnych z 
zastrzeżeniem zapisów zawartych w ostatnim akapicie niniejszego punktu.
W odniesieniu do każdego z nadzorowanych Zadań, w przypadku przedłużenia realizacji robót 
budowlanych, Inżynier Kontraktu winien przewidzieć nadzorowanie tychże robót w okresie dłuższym, 
niż terminy szacunkowe wskazane w tabeli powyżej. 
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Wykonawca usługi Inżyniera Kontraktu winien uwzględnić w cenie ryczałtowej koszty ryzyka pełnienia 
nadzoru w okresie dłuższym niż terminy szacunkowe wskazane w tabeli powyżej  (w przypadku 
przedłużenia realizacji robót budowlanych) i z tego tytułu nie będzie dochodzić roszczeń od 
Zamawiającego. Zmiana terminów szacunkowych wskazanych w tabeli powyżej nie stanowi zmiany 
Umowy.
Usługa Inżyniera Kontraktu będzie realizowana do zakończenia i rozliczenia ostatniego z Zadań, o 
których mowa w pkt 4.1 IDW będących przedmiotem nadzoru i zatwierdzenia ostatniego z Raportów 
Kwartalnych z usługi Inżyniera Kontraktu (odrębnie dla Zadań wskazanych w tabeli powyżej), lecz nie 
dłużej niż do 30.11.2027r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający w zakresie spełnienia powyższego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a)�posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN lub posiada zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający żąda złożenia, na wezwanie Zamawiającego 
stosownie do pkt 11 ppkt 8.2 lit. a) IDW, informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
b)�posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 
PLN.
W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający żąda złożenia, na wezwanie Zamawiającego 
stosownie do pkt 11 ppkt 8.2 lit. b) IDW, dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego powyżej.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis

Zamawiający w zakresie spełnienia  warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a)�dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami:
•�Ekspert Nr 1 – Inżynier Rezydent / Kierownik Zespołu / Lider Zespołu: Specjalista w zakresie 
zarządzania, nadzorowania i rozliczania Kontraktu – posiadający następujące kwalifikacje i 
doświadczenie:
-wykształcenie wyższe,
-co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu/administrowaniu umową, kontraktem lub 
kontraktami na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub Kierownika / Koordynatora / Lidera Zespołu 
nadzoru inwestorskiego lub stanowisku równoważnym, w tym:
-pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta / Kierownika Zespołu / Lidera Zespołu dla co najmniej 2 
inwestycji z zakresu budowy i/lub przebudowy: kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej, 
zrealizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne. 

Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame ogólne warunki 
i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie 
międzynarodowym, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane np. 
Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JTC lub GMP (Wielka 
Brytania), PRAG (Polska).

•�Ekspert Nr 2 – Inżynier Sanitarny – Inspektor nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – 
posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
-wykształcenie techniczne,
-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) jako 
inspektor nadzoru lub kierownik budowy nad robotami w zakresie sieci wodociągowych i/lub sieci 
kanalizacyjnych,
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 
418) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. (Dz. U z 2019 
poz. 831 ze zm.) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a 
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oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 418) oraz ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 334) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., 
poz.551).

Przedstawiona powyżej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpująca i powinna zostać 
uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów.
Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia i osiągnięcia wszystkich celów Umowy (m.in. inspektor nadzoru w branży 
elektrycznej – w zakresie pompowni ścieków: Zadanie 6, inspektor nadzoru w branży drogowej, 
manager kosztów/rozliczeniowiec), a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty.

Inżynier jest zobowiązany do zapewnienia pobytu Kluczowych Ekspertów w miejscu wykonywania 
Umowy przez cały okres jej trwania, przy czym wymagana jest w okresie realizacji robót budowlanych 
codzienna obecność Eksperta nr 1 i nr 2 w biurze Inżyniera Kontraktu lub w miejscu wykonywania 
robót budowlanych realizowanych w ramach nadzorowanych Zadań na (o których mowa w pkt 
4.1 IDW). Obecność Inspektorów Nadzoru winna być dostosowana do rodzaju wykonywanych 
robót budowlanych w celu sprawowania bieżącego sprawnego nadzorowania realizowanych robót, 
wykonywanych w ramach nadzorowanych Zadań. Niemniej jednak w sytuacjach wyjątkowego 
natężenia realizowanych robót i wynikającej z tego konieczności ich prawidłowej obsługi oraz w 
sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia – zespół Inżyniera Kontraktu 
będzie pracował stosownie do okoliczności, włączając w to konieczność codziennego i stałego 
pobytu na budowie.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Inżynier jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu listy personelu wspierającego koniecznego do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia m.in. inspektora nadzoru w branży elektrycznej inspektora nadzoru w branży drogowej, 
managera kosztów/rozliczeniowca oraz innych, których uzna za niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy. W przypadku inspektorów nadzoru 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wymagane są dla nich uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej do świadczonego zakresu usługi 
(lub, w przypadku obywateli spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające im dokumenty 
uprawniające do świadczenia usługi inspektora nadzoru). 
W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający żąda złożenia, na wezwanie Zamawiającego 
stosownie do pkt 11 ppkt 8.2 lit. d) IDW, wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
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lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a)�w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
•�dwie usługi, każda o  wartości brutto nadzorowanych robót nie mniejszej niż 800 000,00 zł, 
polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót, w ramach dwóch odrębnych umów z których 
każda obejmowała budowę i/lub przebudowę: kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej i/lub 
pompowni ścieków. 

W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający żąda złożenia, na wezwanie Zamawiającego 
stosownie do pkt 11 ppkt 8.2 lit. c) IDW, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 23 000,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
wskazane zostały w pkt 14 IDW.
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Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z terminem wskazanym w pkt 16 IDW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu:
1.1�nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) – 6) Regulaminu udzielania zamówień.
Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 
§ 18 ust. 2 pkt 1) i 4) Regulaminu tj.: 
-który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z od-setkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
-w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
1.2�nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2025r., poz. 514).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca do oferty musi dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym powyżej – wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 2 do IDW.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §19 ust. 5 Regulaminu 
zgodnie z procedurą odwróconą.
1.�Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w pkt 10.1 IDW, odpowiednio:
1)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
IDW,
2)�Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
IDW,
3)�Oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca [w przypadku 
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powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, oświadczenie tego podmiotu w zakresie wskazanym w 
Formularzu Oferty pkt. 4.10)] – wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW,
4)�Zobowiązanie podmiotu trzeciego – wzór stanowi Załącznik nr 5 do IDW.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wszystkie dokumenty jakie będą składane w niniejszym postępowaniu należy wydrukować, 
wypełnić, podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich 
skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (BK2021) - 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składane były w formie dokumentowej – skan 
podpisany podpisem własnoręcznym lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.
2.�Ponadto Wykonawca do oferty dołącza:
a)�pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
z odpisu właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca,
b)�pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych 
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających odpowiednio: brak 
podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z pkt 11 IDW.
Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji, szczegółowe informacje 
zawarte są w Zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

Kryterium oceny ofert stanowi Cena ryczałtowa brutto. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 
pkt, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, zgodnie z 
procedurą opisaną w pkt 19 IDW.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2025-07-22 - data opublikowania

-> 2025-08-19 13:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2027-11-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1.�Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi 
realizacja Zadania 8 - Nadzór Inwestorski - Inżynier Kon...  / występuje płatność częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1.�Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi 
realizacja Zadania 8 - Nadzór Inwestorski - Inżynier Kon...


